

P E Ш Е Н И Е
№ РД-08-7
08.01.2014г.

**За класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет:
“Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич с
подобекти: 1. DOB 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DOB 1108 (21327) с. Лозенец-
разклон с.Северци”, открита с Решение № РД-08-529/23.09.2013г.**

На основание чл.73 от ЗОП и отразени резултати в Обобщен протокол от работата на Комисията от 07.01.2014г., назначена със Заповед № РД-08-609/05.11.2013г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти: 1. DOB 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DOB 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, открита с Решение РД-08-529/23.09.2013г., в качеството си на Възложител

О Б Я В Я В А М :

I. КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ, при критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” :

**1-во място – „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна, оферта с входящ номер ОП-08-6704/04.11.2013г.,
с получена Комплексна оценка на офертата, съгласно възприетата „Методика за оценка” –
КО /комплексна оценка/ = П1 +П2 ; КО = 33,53 + 60= 93,53 / деветдесет и три цяло петдесет и
три / точки**

П1 предлагана цена с относителна тежест 40% - 33,53 /тридесет и три цяло петдесет и три /
точки ; предложение на участника 2 665 622,99 лв. без ДДС.

П2 срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 60% - максимален брой 60
/шестдесет/ точки/; предложение на участника 10 календарни дни

2-ро място - “Пътно строителство” АД, гр. Добрич, оферта с входящ номер ОП-08-6703/04.11.2013г.,

ЕИК : 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” № 15, ет.3 ,
представлявано от Валентин Викторов Зеленчеко

с получена Комплексна оценка на офертата, съгласно възприетата „Методика за оценка” –
КО /комплексна оценка/ = П1 +П2 ; КО = 40+ 23,08= 63,08/ шестдесет и три цяло и осем стотни/
точки

П1 предлагана цена с относителна тежест 40%- максимален брой 40 / четиридесет/ точки ;
предложение на участника 2 234 474,20 лв. без ДДС.

П2 срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 60% - 23,08/ двадесет и три цяло и
осем стотни/; предложение на участника 26 календарни дни

**II. УЧАСТНИКЪТ, КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА , КАКТО СЛЕДВА :**

„Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна, оферта с входящ номер ОП-08-6704/04.11.2013г. ,
ЕИК: 813103524, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Александър
Дякович”№31, представлявано от инж.Бистра Николова Николова

III. ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ

1. Сдружение „Тутракан – ПП”, гр. Силистра, оферта с входящ номер ОП-08-6695/04.11.2013г. , със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул.”Шар планина” № 75, представявано от упълномощен представител Желязко Димитров Друмев.

Мотиви:

Правно основание :

чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /Закон за обществените поръчки/ - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварителните условия на Възложителя.

Фактически основания :

Участникът е представил техническа оферта, която не отговаря на предварителните условия на Възложителя, а именно :

1. В Образец № 15”Техническа оферта” участникът е посочил срок за изпълнение на СМР по реализирането на проекта, считано от датата на подписване на Акт Обр.№2 “Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво” до приключване на всички видове СМР и предаване на строителния обект на Възложителя , удостоверено с подписването на Акт Обр.№15 “Протокол за установяване на годността за приемане на строежа” от 9 календарни дни.

В представения от участника Линеен календарен график, строително монтажните работи на обекта завършват на 9 – ия ден с изпълнение на редица видове работи и по двата подобекта, а именно : почистване на необлицовани окопи и направа на нови, вкл.транспорт на нанаосни материали; доставка и полагане на трошен камък за банкети; доставка и полагане на прекъсната хоризонтална маркировка с перлена боя; доставка и полагане на ръчна маркировка с перлена боя; доставка на стандартни рефлектиращи пътни знаци; монтаж на нестандартни знаци; изсичане на хрести и млада гора, транспорт на инертни материали на 15 км.; преоткосиране на зона между стабилизиран банкет и земен окоп; оформяне корони на дървета. Т.е към 9-ия ден участникът предвижда изпълнението на дейности по поръчката, без да е предвидил в този период време и персонал за изготвяне и подписване на Акт.Обр.15, с който реално става предаването на обекта на Възложителя и който акт слага край на срока, предлаган от участника за изпълнение на поръчката.

Налице е несъответствие в посочения от участника в Техническа оферта срок, включващ издаването на обекта с изготвен и подписан Акт Обр.15 и представения Линеен календарен график. Това несъответствие не позволява допускането на участника до оценяване по критерия за оценка “срок за изпълнение на поръчката”, който включва в себе си и предаването на обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15.

В Образец №15 “Техническа оферта” и в Документацията за участие, т.7.6. указания “Методика за определяне на комплексната оценка”, Указания за определяне на оценката по всеки показател” по отношение на показателя – срок за изпълнение на поръчката - е изрично записано, че срокът за изпълнение, предлаган от участника се посочва в календарни дни, считано от датата на подписване на Акт Обр.№2 “ Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво”, която се приема за начало на изпълнението до приключване на всички видове СМР и предаване на строителния обект на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15 “Протокол за установяване на годността за приемане на строежа”.

2. Налице е несъответствие между изготвените от участника ЛПГ и Диаграма на работната ръка. Посоченият брой работници в ЛПГ не отговаря на посочения брой в приложената от участника Диаграма на работната ръка .

3. Не са представени доказателствени документи за правото на ползване на посочената от участника като собственост на „Пътингенерингстрой – Т” лизингова техника в приложения “Списък – Декларация на строителните машини, техника и механизация за изпълнението на поръчката” .

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие т.6.2.2. участникът следва да представи доказателствени документи, удостоверяващи правото му на ползване на посочената от него строителна техника и механизация, които ще използва при изпълнението на поръчката, а именно : копия от фактури, извлечения от инвентарна книга, договори за наем, лизинг и т.н.

2. “Девня трейд” ООД, гр. Варна, оферта с входящ номер ОП-08-6698/04.11.2013г.

ЕИК: 103290570, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ЗПЗ, ул. „Атанас Москов” №308, представлявано от Светлин Петров Савов, в качеството му на управител

Мотиви:

Правно основание :

чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /Закон за обществените поръчки/ - Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварителните условия на Възложителя.

Фактически основания :

Участникът е представил техническа оферта, която не отговаря на предварителните условия на Възложителя, а именно :

В Образец № 15 "Техническа оферта" участникът е посочил срок за изпълнение на СМР по реализирането на проекта, считано от датата на подписване на Акт Обр.№2 "Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво" до приключване на всички видове СМР и предаване на строителния обект на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15 "Протокол за установяване на годността за приемане на строежа" от 58 календарни дни .

В представения от участника Линеен календарен график , строително монтажните работи на обекта завършват на 58-ия ден с изпълнение на временна организация на движението и доставка и полагане на ръчна маркировка с перлена боя. Т.е към 58 ден участника предвижда изпълнението на дейности по поръчката, без да е предвидил в този период време и персонал за изготвяне и подписване на Акт.Обр.15, с който реално става предаването на обекта на Възложителя и който акт слага край на срока, предлаган от участника за изпълнение на поръчката.

Налице е несъответствие в посочения от участника в Техническа оферта срок, включващ издаването на обекта с изготвен и подписан Акт Обр.15 и представения Линеен календарен график. Това несъответствие не позволява допускането на участника до оценяване по критерия за оценка "срок за изпълнение на поръчката", който включва в себе си и предаването на обекта на Възложителя , удостоверено с подписването на Акт Обр.№15.

В Образец №15 "Техническа оферта" и в Документацията за участие, т.7.6. указания "Методика за определяне на комплексната оценка", Указания за определяне на оценката по всеки показател" по отношение на показателя – срок за изпълнение на поръчката- е изрично записано, че срокът за изпълнение, предлаган от участника се посочва в календарни дни, считано от датата на подписване на Акт Обр.№2 " Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво" , която се приема за начало на изпълнението до приключване на всички видове СМР и предаване на строителния обект на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15 "Протокол за установяване на годността за приемане на строежа".

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване :

Официално наименование : Комисия за защита на конкуренцията

Адрес : Република България, София 1000, бул."Витоша"№18

Срок за подаване на жалби : съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

В изпълнение на чл.73,ал.3 от ЗОП от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати до всички участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.

На основание чл.73,ал.4 от ЗОП, участниците имат право на достъп или на копие от Протокола за работата на Комисията при постъпило писмено искане в Деловодството на Община Крушари.

